Zakacznik nr 4 do postepowania ofertowego

PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu .................. 2021 r. w Lublinie pomiedzy:
Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym — Lublin — Spoétka z ograniczona

odpowiedzialno$cig z siedzibg w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,
wpisanym do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod
w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem 0000013941, NIP 712-015-79-66, REGON: 430901523, kapitat zaktadowy:
60.846.600,00 zt, reprezentowanym przez:

2 s
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania ofertowego na realizacj¢ zadania pn.: ,,Budowe stacji
wolnego tadowania dla autobuséw elektrycznych z mozliwoscia jej rozbudowy”,
przeprowadzonego w formie postgpowania ofertowego, ktore nie podlega przepisom ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest budowa stacji wolnego tadowania wraz z infrastrukturg stuzaca
do tadowania autobusow elektrycznych z mozliwoscia jej rozbudowy na zajezdni
autobusowej ,,MPK Lublin” Sp. z 0.0. przy ul. A. Grygowej 56. Wykonawca zobowigzany
bedzie do wykonania robot budowlano - montazowych 1 instalacyjnych
wraz z przytaczeniem do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A.

2. Zakres robot obejmuje m.in. nastepujgce zadania:

1) wykonanie przytacza kablowego od istniejacej stacji K-1460, sekcja I, pole nr 7
do projektowanej stacji transformatorowej,

2) budowe stacji transformatorowej Sn/nn 15 kV / 0,4 kV,

3) budowe kanalizacji kablowej oraz posadowienie fundamentéw dla tadowarek
z przygotowaniem instalacji pod rozbudowe w przysztosci,

4) przebudowe odcinka linii o$wietlenia terenu (demontaz istniejacego odcinka
1 montaz nowego poza obrysem fundamentu stacji transformatorowe;).

3. Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi
w Energetyce. Do prowadzonych prac nalezy stosowaé¢ wylacznie produkty i materiaty
posiadajace odpowiednie atesty lub certyfikaty na znak zgodnosci lub znak
bezpieczenstwa.

4. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie =z uzyskanymi warunkami przytaczenia
nr 18-C0/WP/00144 z dnia 28.09.2018 r., wydanymi przez PGE Dystrybucja S. A.
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Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano — montazowych oraz ze stosowanymi normami PN, BN
i przepisami BHP.

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa,
przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, ktore
wraz z oferta Wykonawcy stanowig integralng czg$¢ niniejszej umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejagcych instalacji naziemnych
I podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie przedmiotowych robét, takich jak
rurociagi, kable i inne.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej
uzgodnionym.

§2
TERMIN REALIZACJI

Wykonawca, na podstawie przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie
z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajagcym, zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot
zaméwienia do 10.04.2021 r.

Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng dat¢ zakonczenia robot
objetych umowsg, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy
1 potwierdzong przez inspektorow nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

§3
WYNAGRODZENIE
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe brutto, w WYSOKOSCI: oot (stownie:
..................................................... zt), w tym podatek od towaréw 1 ustug (VAT)
w wysoko$ci zgodnej z obowigzujagcymi przepisami prawa podatkowego wynoszacy
........................................... (stownie: ........................ ZD).
. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje
wszelkie koszty 1 naktady niezbedne do poniesienia dla prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, bez wzgledu na faktyczny zakres dzialan niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, w szczegolno$ci: robocizng, materialy, urzadzenia, sprzet,
oznakowanie,  wszelkie  zabezpieczenia, pomiary, ekspertyzy, dokumentacje
powykonawcza, zaplecze, wywé6z odpadow wraz z wlasciwg utylizacja, przygotowanie
dokumentow odbiorowych, usuwanie ewentualnych wad 1 usterek w okresie rgkojmi
I gwarancji.
. Wynagrodzenie podane w Formularzu ofertowym Wykonawcy, nie podlega podwyzszeniu
w okresie realizacji niniejszej umowy.
. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z trescia postgpowania ofertowego
wraz z zatgcznikami, w szczeg6élnosci z dokumentacja projektowa, przedmiarami robot,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz uzyskat
niezbedne informacje zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.
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§ 4
ROZLICZENIE
. Faktura za caty przedmiot umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu wszystkich robot
objetych zamowieniem. Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez Strony
umowy protokotu odbioru koncowego.
. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na konto wskazane na fakturze w terminie 30 dni
od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT. Za termin zaplaty uznaje si¢
dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swemu bankowi przela¢ na wskazane konto
Wykonawcy kwote wynikajaca z prawidtowo wystawionej faktury.

§5
POLISY UBEZPIECZENIOWE
. Wykonawca, zgodnie z polisg (W przypadku jej braku, innym dokumentem potwierdzajacym
ubezpieczenie) zatgczong do oferty, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na sume gwarancyjng minimum
500.000,00 zt
. Jezeli polisa przedtozona w ofercie straci wazno$§¢ w czasie realizacji zamowienia,
Wykonawca w terminie do 14 dnia od dnia zakonczenia obowigzywania polisy, przedlozy
aktualng polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci
gospodarczej na kwote minimum 500 000,00 zt.
. Jezeli Wykonawca nie przedstawi w terminie wskazanym w ust. 2 zagdanych dokumentow,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, terminowo, zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ prace prowadzone przez Wykonawce, zasadami sztuki budowlane;,
postanowieniami Polskich Norm 1 przepisow BHP i P.poz. i Ochrony S$rodowiska,
oraz w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan okreslonych w Prawie Budowlanym.
Wykonawca zapewni materialy, urzadzenia 1 sprz¢t niezbedny do realizacji robot oraz ich
dostawe na plac budowy.
Wykonawca stosowaé bedzie technologie i materiaty posiadajace wymagane przepisami
prawa atesty, aprobaty i certyfikaty.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 3 powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobow
budowlanych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,
a takze wymaganiom dokumentacji projektowe;.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialéw 1 urzadzen: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczna.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewlasciwych materiatow 1 urzadzen, nie
spetniajagcych wymogdéw norm, obowigzujacych przepisow oraz wymagan wynikajacych
z dokumentacji projektowe;.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia zamian w formie pisemnej z Zamawiajagcym

1 uzyskania zgody na zastosowanie urzadzen i materialow zamiennych, wydang w formie

pisemnej przez projektanta, co jest mozliwe wytacznie wtedy gdy materialy zamienne sg

podobne konstrukcyjnie i posiadaja nie gorsze pod kazdym wzgledem parametry techniczne

1 jakosciowe a ponadto parametry techniczne sg potwierdzone badaniami (§wiadectwa,

certyfikaty), wykonanymi przez uznane jednostki badawcze.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za przechowywany na budowie sprzet,

materiaty i inne przedmioty nalezace do Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia w trakcie

prowadzonych przez siebie robot, istniejacych instalacji i/lub urzadzen.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w wyniku swojego

dziatania i/lub zaniechania - w zwiazku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaspokojenia wszelkich roszczen osob trzecich

powstatych, w wyniku i/lub w zwigzku z wykonywanymi przez niego $wiadczeniami.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

1) zorganizowanie prac budowlanych w sposob uwzgledniajacy ich prowadzenie
na czynnej zajezdni autobusowej i zapewniajacy ciagto$¢ jej uzytkowania,

2) dbanie o czystos¢ w miejscu wykonywania robdt i w ich bezposrednim sgsiedztwie,
nieblokowanie ciggdéw komunikacyjnych, przestrzeganie w czasie budowy przepiséw
p- ppoz. oraz BHP,

3) naprawa na swoj koszt wszelkich szkdéd zwigzanych z wykonywanymi przez siebie
1 swoich podwykonawcoéw robotami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych

1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie przedmiotowych budynkdéw, takich jak

rurociagi, kable 1 inne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie =z umowa

oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢

z projektem, przedmiarami oraz wymaganiami specyfikacji technicznych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej

w formatach pdf i dwg, pelng dokumentacje¢ odbiorowa zgodnie z wymaganiami

Zamawiajacego, zawierajaca miedzy innymi: dokumentacje¢ powykonawcza, protokotly

pomiardw 1 badan - najp6zniej do dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci przedmiotu

umowy do odbioru koncowego zadania inwestycyjnego, pod rygorem nie przystapienia

Zamawiajacego do odbioru — ze wszystkimi ewentualnymi konsekwencjami

dla Wykonawcy.

Wykonawca zastosuje si¢ do wszelkich polecen 1 instrukcji inspektoréw nadzoru oraz

projektanta, ktore sg zgodne z obowiazujacymi w budownictwie przepisami.

Odpady powstate w trakcie realizacji budowy winny zosta¢ zutylizowane na koszt

Wykonawcy, oraz zutylizowane zgodnie z ustawg o odpadach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutlu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody

I przepisach regulujagcych gospodarke odpadami.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez

siebie roboty 1 materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia odbioru koncowego

robot, z wylaczeniem wykonanych rob6t przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia serwisu zamontowanych urzadzen przez

okres gwaranciji.
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§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni
od podpisania umowy,
3) terminowe przystapienie do odbioru koncowego, po pisemnym powiadomieniu przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru,

4) terminowe regulowanie zobowigzan finansowych w stosunku do Wykonawcy
wynikajgcych z umowy, na podstawie doreczonej przez Wykonawce faktury VAT.
Zamawiajacy w trakcie realizacji przedmiotu umowy moze powierzy¢ wykonanie na swoj
koszt wszelkich prob, badan, pomiarow, sprawdzen w celu kontroli jakosci robot

wykonywanych przez Wykonawce.

§8

ODBIORY
Wykonawca bedzie informowal Zamawiajagcego o terminie robot zanikajacych,
a Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w terminie do 3 dni od daty zgloszenia.
Nie przystapienie do odbioru rob6ét w tym terminie upowaznia Wykonawce do odbioru
jednostronnego i kontynuowania robot. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiajacego
0 terminach robdt zanikajacych, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykonac otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego.
Odbior koncowy przedmiotu umowy nastapi po zakonczeniu catosci robot objetych umowa,
tj. po zakonczeniu zadania inwestycyjnego i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, jesli
takie pozwolenie b¢dzie wymagane obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu wszystkich robot
1 przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen.
Potwierdzenie przez Zamawiajacego zakonczenia robdt oraz sprawdzenie kompletno$ci
1 prawidtowos$ci dokumentow odbiorowych ztozonych przez Wykonawce, nastapi w ciagu
14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i1 przekazania niezbednych dokumentow.
Przeprowadzenie odbioru przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu w terminie
do 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot
1 kompletnos$ci ztozonych dokumentow.
Za dzien dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy uznany zostanie dzien
bezusterkowego odbioru koncowego zadania inwestycyjnego przez Zamawiajacego.

§8
CZYNNOSCI KIEROWNIKA BUDOWY
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
................................................................... posiadajacego uprawnienia ..................... 0r
.................................... , ktory jest wpisany na liste
CZIONKOW. ... POONT o,

Osoba wymieniona w ust. 1 moze ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, co nie stanowi
istotnej zmiany tresci umowy 1 wymaga jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony
0 tym fakcie, przy czym zmiana kierownika budowy wymaga zmiany osoby na inng
posiadajaca nie gorsze uprawnienia i wymaga zgody Zamawiajacego.
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§9
KARY

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z przyjetych przez siebie zobowigzan wobec
Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo do natozenia na Wykonawce kar umownych na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie. W przypadku naliczenia przez
Zamawiajacego kar umownych, Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa,
ktoérej termin ptatnos$ci wynosit bedzie 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcg.
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce nastepujace kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w odniesieniu do terminu okreslonego

w § 2 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki,
2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%

wynagrodzenia brutto.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§10
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach

I terminach:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czgsci umowy,

2) prawomocnego ogloszenia upadtosci, likwidacji lub rozwigzania firmy Wykonawcy
- w terminie 30 dni od wystapienia powyzszych zdarzen,

3) zajecia  egzekucyjnego majatku  przedsigbiorstwa  Wykonawcy, w  czgsci
uniemozliwiajacej realizacj¢ niniejszej] umowy - w terminie 30 dni od wystapienia
powyzszego zdarzenia,

4) nie rozpoczecia robot przez Wykonawce zgodnie z umowa, bez podania uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego —
w terminie 7 dni od pisemnego wezwania Zamawiajacego,

5) razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy oraz dalszego naruszania
pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania (usuni¢cia) naruszen umowy,
wyznaczajagcego wykonawcy na to 7 dni - po bezskutecznym uplywie terminu
Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od umowy w trybie natychmiastowym.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci nie bedzie

mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli zostanie ztozone

o$wiadczenie o odstgpieniu od wykonania umowy, Wykonawca powinien natychmiast
wstrzymac roboty 1 zabezpieczy¢ plac budowy w terminie podanym przez Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od umowy, Strony obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:
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1) w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajagcego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw budowlanych, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

4) Wykonawca nie zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego robot przerwanych
oraz robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiada,

5) Wykonawca w terminie do 7 dni usunie z terenu robot urzgdzenia, materiaty i wyroby
budowlane przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru prac/robot przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za prace/roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze wej$¢ na teren budowy i zakonczyc¢ realizacje we wlasnym
zakresie lub zatrudniajac osobe trzecig.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy ustali koszt zakonczenia roboty
budowlanej. Jezeli sumy juz zaplacone Wykonawcy powickszone o koszt robot
zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzecig przekraczaja wynagrodzenie
okreslone w § 3, Wykonawca, oprocz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest
zwréci¢ Zamawiajgcemu te roznice.

§ 11
ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU UDZIELONEJ GWARANCJI JAKOSCI ROBOT

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci robot budowlanych wykonanych
w mys$] postanowien niniejszej umowy, na okres 36 miesi¢cy od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

2. W przypadku powstania usterek lub wad w okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢
do ich usunigcia w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgloszenia, chyba ze procedura
technologiczna lub administracyjno — prawna wymaga okresow dituzszych. W ostatnim
przypadku Strony sporzadza protokot, w ktorym ustalg termin usunigcia usterek lub wad.
W przypadku nie usunigcia usterek lub wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy ma
prawo usung¢ usterki lub wady we wlasnym zakresie, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

3. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu z tytulu gwarancji moze
on dochodzi¢ przystugujacych mu uprawnien z tytulu rgkojmi. Okres rgkojmi za wady jest
réwny okresowi gwarancji.

4. Wykonawca ponosi z tytutu rekojmi pelng odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne i prawne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa oraz techniczng zmodernizowanych obiektow
1 dostarczonych urzadzen.

5. W ramach odpowiedzialnos$ci z tytutu rgkojmi Wykonawca jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajacego usung¢ na wiasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu umowy
zauwazone w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze oraz
pokry¢ koszty ewentualnego transportu, jezeli Zamawiajacy zglosi wade na pismie przed
uptywem terminu re¢kojmi. Zamawiajagcy ma rowniez prawo sprawdzaé sposob
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wykonywania robot i o wykrytych wadach oraz usterkach poinformowaé niezwlocznie
Wykonawce, poprzez wpis do dziennika budowy, bez oczekiwania na odbior robét.

Jezeli w trakcie trwania gwarancji dane urzadzenie lub element ulegnie trzykrotnemu
uszkodzeniu (zostanie dwukrotnie naprawione), Wykonawca wymieni je na nowe
pozbawione wad. W takim wypadku ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 12
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca oswiadcza zgodnie ze =zlozong oferta, ze: czg$¢ robot w  zakresie

........................................................... objetych niniejsza umowa zleci do

realizacji podwykonawcom?®) /caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi*).

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy

lub zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga

zgody Zamawiajagcego na zmiang, wyrazong poprzez akceptacje umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia

zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem,

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane lub akceptuje przedtozony projekt. Postanowienia te maja analogiczne

zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym

w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy,

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

3) precyzyjny opis i zakres robot,

4) wyceng zakresu robét zlecanych podwykonawcy,

5) wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego podwykonawcy nie wigksza niz wskazana przez
Wykonawce w tabeli elementow scalonych dla tych samych robot. W przypadku, gdy
Z tabeli elementow scalonych lub z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote
Wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada
oswiadczenie, W ktorym okresla warto$¢ tych robot,

6) termin zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych oraz formg ptatnosci,

8
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7) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy,

8) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy moze takze zlozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy

postanowienia umowy o podwykonawstwo naruszaja powszechnie obowiazujace przepisy

prawa lub postanowienia niniejszej umowy oraz gdy umowa 0 podwykonawstwo zostata
podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

20.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre§lony w ust. 4, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ i gwarantuje, ze zaden z podwykonawcoéw nie

wystgpi do Zamawiajgcego z uzasadnionymi roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za

wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej przez
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Zamawiajacego wspolnie z Wykonawca, o ktorej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu
Cywilnego.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647 1).
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 647 1 KC zwalniaja
Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialno$ci za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz
odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadaja wobec Zamawiajacego
solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w pelnej wysokosci kwot uiszczonych
przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz
ewentualnych kosztow sagdowych, kosztow zastgpstwa procesowego, kosztow zastepstwa
prawnego w postepowaniu egzekucyjnym 1 zasadzonych przez sad odsetek.
O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytulu regresu z wierzytelnosci
Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Postanowienia powyzsze nie
uchybiajg uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia przystugujacych mu
wierzytelno$ci z jakichkolwiek wierzytelnosci przyshugujacymi Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. Niniejsze postanowienia beda miaty takze odpowiednie zastosowanie,
w przypadku prawomocnego uznania przez wilasciwy sad, ze niezaakceptowanemu
podwykonawcy przystuguje status podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych
dalszych podwykonawcow, w tym wykonawcow robdt budowlanych i odpowiednio
dostawcow | ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy zawierane b¢da na zasadach
wskazanych w niniejszym paragrafie.

§ 14
ZMIANA UMOWY
Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeZeniem postanowien
postepowania ofertowego oraz ust. 2-7 niniejszego paragrafu.
Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez
Wykonawce, przy czym ich wprowadzenie wymaga zgody obu Stron umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy,
w przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkow ich wprowadzenia:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie mozliwe
z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy,
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmniejszenia jego zakresu w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),
3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w stosunku do zatozen
zawartych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
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1 odbioru robdt budowlanych, na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa,

w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z nastgpujacych okolicznosci:

a) ujawnienia lokalnych zmian warunkow geologicznych podioza,

b) gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub
zwickszeniem bezpieczenstwa na budowie czy polepszeniem warunkow
eksploataciji,

c) gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych albo ofercie
stanie si¢ niemozliwe,

d) gdy zmiana wynika z bledow w dokumentacji projektowe;,

e) w przypadku pojawienia si¢ na rynku technologii nowszej generacji albo
technologii bardziej funkcjonalnej i korzystniejszej pod wzgledem uzytkowania,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji robot lub zmniejszenie kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

f) w przypadku koniecznos$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innego
rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego
wczesniej rozwigzania grozilo niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

zmiana materiatow budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatlow

budowlanych, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych albo ofercie:

a) stanie si¢ niemozliwe (w szczegolnosci: niedostgpnos¢ na rynku lub wycofanie
z rynku lub zastgpienie innymi lub bledy w dokumentacji projektowej),

b) podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwigkszeniem
bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepisoOw prawa,

c) w przypadku pojawienia si¢ na rynku materialow, urzadzen nowszej generacji albo
bardziej funkcjonalnych 1 korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania,
pozwalajacych na zmniejszenie kosztoéw eksploatacji badz zwigkszenie
funkcjonalno$ci wykonanego przedmiotu umowy,

d) w przypadku koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych (materiatéw budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych wczesniej rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

C) zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt zgodnie z przyjeta technologia i wymogami opisanymi
w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciagiem (raportem)
z zapisOw danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych niezbednych mediow,
trwajacych tacznie ponad 7 dni,

e) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku cofnigcia
srodkdw pochodzacych z zewnetrznych zrodet finansowania, ktére mialy by¢
przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy lub gdy wykonanie tego
zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy,
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f) wydluzenia terminéw dostaw materialow/urzadzen z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

g) biedow w dokumentacji projektowej skutkujacych wstrzymaniem robdt w celu
uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot,

i) konieczno$ci zmiany finansowania,

J) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

K) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na
podstawie aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrgbnej umowy,
wymuszajacych koniecznos$¢ koordynacji tych robodt z robotami realizowanymi na
podstawie niniejszej umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

I) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 3) lub 4),

zmiana wartosci brutto umowy w przypadku dokonanej przez wlasciwy organ

panstwowy zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, czy zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez

Wykonawce,

zmiana warto$ci brutto umowy w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania umowy

zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatlowych,

o ktoérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach

kapitatlowych, jezeli zmiany te beda miatly wplyw na koszty wykonania zamdwienia

przez Wykonawce, a zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa
dotyczacych zasad gromadzenia i1 wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa powyzej, jest ztozenie wniosku przez Strone
inicjujacg zmiang zawierajacego:

1)
2)
3)

opis proponowanej zmiany,
uzasadnienie przyczyny zmiany,
opis wplywu zmiany na realizacj¢ umowy.

Zmiany, o ktorych mowa wyzej, mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej
wymienione okolicznosci:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

poprawienie wartosci lub podniesienie sprawno$ci ukonczonych robot budowlanych,
zmiana obowigzujacych przepisow,

podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

zaistnienie ~ nieprzewidzianych ~w  dokumentacji  projektowej  przeszkdd
uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegdlowym
opisem, tj. zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe (lub prawie niemozliwe) do przewidzenia,
ktorego skutkom nie mozna zapobiec, np. powddz, pozar, wybuchy wulkanow,
trzgsienia ziemi, epidemie, zamieszki, strajki generalne, dzialania zbrojne, dziatania
wladzy panstwowej, zakazy importu i eksportu, blokady granic i portéw.

Powyzsze zmiany wymagaja zgody Stron w formie pisemnego aneksu.
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Zakacznik nr 4 do postepowania ofertowego

§ 15
KLAUZULA DUZEGO PRZEDSIEBIORCY
. Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8§ marca 2013 r.
o przeciwdzialaniu nadmiernym  opoznieniom w  transakcjach  handlowych
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935) oswiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy
W rozumieniu art. 4 pkt 6 wyzej wymienionej ustawy.
. Wykonawca, dziatajgc na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 .
o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2020
r. poz. 935) oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
wyzej wymienionej ustawy.
lub
. Wykonawca oswiadcza, ze nie posiada statusu duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4
pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opodznieniom
w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935).

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonywac cesji wierzytelnosci niniejszej
umowy na osoby trzecie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporéw wynikajacych z realizacji postanowien
niniejszej umowy sadem wlasciwym dla rozstrzygania sporéw bedzie sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Przedmiot zamo6wienia zostanie wykonany w zakresie okreslonym w:
1) ofercie Wykonawcy,
2) post¢gpowaniu ofertowym,
3) dokumentacji projektowej, przedmiarach robot oraz specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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